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CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP 

 
En Santiago de Chile, a 15 de noviembre de 2024, comparece por una parte la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su 
Directora Nacional ANID, Doña ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO, ambos domiciliados en Moneda 
N°1375, comuna de Santiago, Región Metropolitana y por la otra, la UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA, en adelante la “INSTITUCIÓN BENEFICIARIA”, RUT 70.791.800-4, representada 
legalmente por Don MARCO ANTONIO CIKUTOVIC SALAS, Rector, ambos domiciliados en Avda. 
Angamos N°601, ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta, quienes han convenido lo siguiente: 
 
PRIMERA: TÉRMINOS DE REFERENCIA 
1. Propuesta: Documento mediante el cual la Institución postulante presenta un proyecto a 

realizar conforme al formato provisto por ANID, en el marco de la convocatoria señalada en las 
respectivas bases del concurso. 

2. Proyecto: Propuesta que resulte adjudicada de una Institución Beneficiaria en el marco de la 
convocatoria señalada en las respectivas bases del concurso. 

3. Equipamiento Científico y Tecnológico: El proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico 
debe considerar recursos para el Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si 
corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones: 

Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma autónoma o por sí solo, todas las 
funciones para lo cual fue diseñado o creado. El equipo debe ser capaz de obtener, generar, 
analizar datos o de procesar muestras, de manera independiente o conjunta. 
Plataforma: conjunto de equipos especializados que trabajan de manera complementaria 
y/o secuencial para generar un resultado o producto, los cuales no pueden ser generados 
de manera independiente y completa, por uno o algunos de los equipos que integran la 
plataforma. 
Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte o dispositivo acoplable, integrable o 
ensamblable, ya sea en forma física o remota, al Equipo Principal, que tiene la capacidad de 
ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo autónomo. 

4. Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano: Para efectos del presente concurso, se 
entiende por Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano, al Equipo Principal o Plataforma 
y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a $50.000.000 (cincuenta 
millones de pesos). 

5. Institución Beneficiaria: Aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento, receptora de 
los recursos asignados y responsable de firmar el presente convenio de ejecución. Por lo tanto, 
es la responsable, ante ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se 
establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, además, de cumplir 
con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, según las reglas de 
cofinanciamiento. 
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Ésta será la propietaria del equipamiento adquirido y está sujeta a la obligación de destinar el 
equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su 
adjudicación, esto es, Investigación Científica y/o Desarrollo Tecnológico. 

6. Institución Asociada: aquella que forme parte de la propuesta, aportando recursos pecuniarios 
y/o no pecuniarios para el proyecto adjudicado, como, por ejemplo, poniendo a disposición 
infraestructura para la utilización del equipamiento o actividades relacionadas con éste. Cuyo 
compromiso quedará establecido en la respectiva Carta de Acuerdo entre Instituciones y 
formulario de presupuesto, que forman parte de la postulación. 

7. Coordinador(a) Responsable: perteneciente a la Institución Beneficiaria. Encargado(a) de 
gestionar la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación del equipo adquirido. 
Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en términos científicos, técnicos y 
financieros, velar por la obtención de los resultados comprometidos y por el uso eficiente del 
equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes investigadores(as), tanto de la 
institución beneficiaria como de instituciones asociadas y externas. Es contraparte ante ANID 
para efectos del desarrollo y seguimiento y control del proyecto de equipamiento FONDEQUIP, 
siendo responsable de efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, tener 
a disposición y facilitar cualquier tipo de información requerida relacionada con el proyecto, 
coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a los hitos del proyecto. 

8. Comité Técnico Asesor: Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales consisten en asesorar a 
la ANID en relación con las convocatorias efectuadas por esta. 

9. Panel Asesor de Equipamiento: Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia 
en las distintas áreas científicas.  
Su participación consiste en apoyar los procesos de evaluación y selección de las propuestas en 
cada concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecución.  

10. Aportes pecuniarios: Recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aporta la 
Institución Beneficiaria y/o Asociada(s), si corresponde, directamente al Proyecto. 

11. Aportes no pecuniarios: Son los recursos valorizados, expresados en pesos chilenos, que aporta 
la Institución Beneficiaria y/o Asociada(s), si corresponde. Normalmente, se considera como 
aportes no pecuniarios el uso de especies valorizadas (uso de equipos, espacio físico u otros, 
de acuerdo con la naturaleza del proyecto), aportes de personal u otros. 

 
SEGUNDA: ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. 
ANID declara que, en el marco del XIII Concurso de Equipamiento Científico Mediano FONDEQUIP 
2024, convocado por Resolución Exenta N°24, de fecha 18 de marzo de 2024, de ANID, ha sido 
adjudicado, por Resolución Exenta N°9107/2024 de fecha 29 de octubre de 2024, de ANID, el 
proyecto denominado “RENOVACIÓN DEL CLASIFICADOR DE CÉLULAS ACTIVADO POR 
FLUORESCENCIA.”, código EQM240145, en adelante “EL PROYECTO”, presentado por la 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, por un monto total de $511.884.459.- (quinientos once millones 
ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos). Esta cifra involucra los 
aportes de ANID y de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA Y/O ASOCIADA(S), cuando corresponda. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el 
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobación del 
informe final y rendición de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el “Instructivo General de 
Rendición de Cuentas de ANID”. 
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TERCERA: APORTES DE ANID. 
FONDEQUIP/ANID aportará al proyecto, la suma total equivalente a $369.536.580.- (trescientos 
sesenta y nueve millones quinientos treinta y seis mil quinientos ochenta pesos). 
 
Este monto será transferido a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, en una sola cuota, según disponibilidad 
presupuestaria del Servicio, una vez realizada la total tramitación del acto administrativo 
aprobatorio del presente convenio y presentada la caución correspondiente, si así procede, y tras la 
verificación de la publicación en el sitio electrónico institucional de la información indicada en el 
punto 8.1 de las bases.  
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA no debe mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad 
a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°30/2015, de la Contraloría General de la 
República. Y también será requisito para la transferencia, en el caso de las instituciones Beneficiarias 
Privadas, no tenga rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar. 
 
La Institución Beneficiaria deberá estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado 
y Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, 
según lo establecido en la Ley N°19.862. 
 
El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos 
asociados a ésta, de acuerdo con los ítems financiables. 
 
Los ítems posibles de financiar a través del aporte de FONDEQUIP/ANID, y siempre de acuerdo con 
lo solicitado en la postulación (ANEXO N°1), podrán ser los siguientes: 
 
A. Equipamiento: 
Comprende los costos de adquisición del Equipo Principal o Plataforma de equipos y su(s) 
Accesorio(s), si corresponde. 
B. Traslados e Instalación: 
B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA del Equipo: Incluye los costos de traslado 
del equipo desde el lugar de fabricación hasta el lugar donde será instalado (desaduanaje, fletes y 
seguros de traslado). Es posible considerar únicamente el IVA del equipamiento y accesorio(s). 
B.2. Adecuación de espacio para Equipo: Acondicionamiento de espacios físicos existentes y/o las 
adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la instalación y operación 
del equipamiento (aislaciones térmicas, sistemas de climatización, estructuras antisísmicas, 
instalaciones eléctricas, conexiones a redes, etc.). Además, se pueden incluir gastos para la 
elaboración de planos y maquetas. No se considera el alhajamiento de oficina, ni la compra de 
muebles que no tengan directa relación con el funcionamiento u operación del equipamiento 
adjudicado. 
B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo: Incluye los, costos asociados a la publicación del 
aviso de licitación, gastos incurridos en el proceso de compra (transferencia bancaria, carta de 
crédito, etc.), costos de instalación del equipamiento, insumos necesarios para la puesta en marcha 
del equipo, costos de calibración y los insumos necesarios para ello, en los casos que así se requiera,  
y el costo de placa de metal, acrílico o similar para el equipo o laboratorio, señalando que éste tuvo 
financiamiento de FONDEQUIP e indicando el código del Proyecto. 
B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo:  

- Costo financiero del contrato de mantenimiento del equipo adquirido, por un período mínimo 
de dos años a contar de la fecha de compra del equipamiento.  
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- Costo financiero de la póliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, la que debe 
tener una vigencia mínima de, al menos, un año posterior al término de la Primera Etapa de 
ejecución del proyecto, según convenio. 

- Gastos por garantía extendida para los equipos adjudicados. 
- Costo financiero de la caución que garantice la totalidad de los recursos transferidos por ANID 

para la ejecución del proyecto, consistente en una boleta de garantía bancaria, vale vista 
endosable o en su defecto una póliza de seguro de ejecución inmediata, en el caso de 
Instituciones Privadas. 

En el presupuesto adjudicado con recursos ANID, el monto del Conjunto Sub-ítem B. TRASLADOS E 
INSTALACIÓN no podrá ser superior al 50% del Conjunto Sub-ítem A. EQUIPAMIENTO. 

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera 
Etapa de ejecución del Proyecto, según convenio, salvo los costos asociados a la emisión de la 
garantía, la cual podrá ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitación del presente (inicio 
del proyecto).  Los gastos realizados en el marco de la ejecución del proyecto con estos fondos 
deberán ser efectuados y rendidos por la Institución Beneficiaria, no pudiendo transferir estos 
recursos a terceros. Por lo tanto, ésta deberá rendir los recursos transferidos por ANID solamente 
con documentos emitidos a su nombre. 
 
Los fondos no gastados, y los gastos rechazados según el Informe del Departamento de Gestión de 
Rendiciones de la ANID, deberán ser reintegrados a través de una transferencia electrónica a la 
cuenta corriente habilitada para este propósito. Se deberá enviar una copia del comprobante a la 
Subdirección correspondiente. 
 
Respecto a los aportes institucionales realizados para la ejecución del proyecto de Equipamiento, 
deberán ser rendidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, con documentos emitidos a su nombre y/o 
a nombre de las Instituciones Asociadas. 
 
La rendición de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regirá, en lo que corresponda, 
según las normas establecidas por la Resolución N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloría 
General de la República. Además, de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo General 
de Rendición de Cuentas de la ANID y sus correspondientes anexos.  
 
CUARTA: SUJECIÓN DEL APORTE A CONDICIONES.  
El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:  

1. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de la Institución Beneficiaria sea 
Privada. 

2. Total tramitación del presente convenio. 
3. Los(as) beneficiarios(as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de 

conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°30/2015 de la Contraloría 
General de la República. Es decir, la Institución Beneficiaria Pública no debe tener rendiciones 
de cuentas pendientes con ANID, según fecha de exigibilidad y, en caso de la Institución 
Privada, no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar. 

4. Disponibilidad presupuestaria de ANID. 
5. Destinación exclusiva de los recursos recibidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, a la 

ejecución del proyecto, de lo contario, ANID solicitará el reintegro correspondiente. 



 

 FONDO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Página 5 de 16 

               

6. Disposición del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as), 
nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por ANID para tal efecto, por un 
periodo, no inferior, a 20 días hábiles anuales, hasta el término de ejecución del proyecto. 

 
QUINTA: ACEPTACIÓN DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se 
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado. 
 
SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.  
El plazo de ejecución del proyecto será de 30 meses, dividido en dos etapas: 

• Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitación del acto 
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecución. Plazo en el cual se deben 
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este 
periodo éste deberá ser adquirido, instalado y estar operativo en el país. Además, el 
término de la primera etapa del proyecto determinará la Fecha exigible de la rendición 
de cuentas, más un mes de plazo para su presentación. 

• Segunda Etapa: de 12 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa. 
En esta etapa no existirá financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el 
equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existirá un periodo de 12 meses, 
dedicado exclusivamente para realizar el seguimiento técnico al correcto funcionamiento 
y uso del equipo y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta.  
 

Se podrá solicitar formalmente el beneficio de extensión del periodo de ejecución del proyecto por 
un plazo máximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. Excepcionalmente, se podrá 
solicitar una nueva extensión, por caso fortuito o fuerza mayor, la cual será sometida a evaluación 
por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera etapa de ejecución del 
proyecto según convenio y deberá contar con la visación de un(a) representante institucional 
(Rector(a), Director(a) Económico(a), Decano(a), Director(a) de investigación, etc.).  
 
Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia 
médica de pre y postnatal durante la ejecución de éste, podrá solicitar el beneficio de extensión por 
el periodo correspondiente. Para lo cual, deberá presentar una solicitud acompañada de un 
certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del 
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un año, junto a 
la reprogramación de sus actividades. 
 
En el caso del Coordinador Responsable tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de extensión 
por el período que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecución 
del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a). 
En el caso que se autorice el beneficio de extensión mencionado, se comunicará a la Institución 
Beneficiaria y al(a la) Coordinador(a) Responsable y se solicitará la extensión de la caución 
respectiva, cuando corresponda. 
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SÉPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, aportará(n) al proyecto, la 
suma total equivalente a $142.347.879.- (ciento cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y siete 
mil ochocientos setenta y nueve pesos), consistente en dinero efectivo, especies valoradas (uso de 
equipos, espacio físico u otros) y personal requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza 
detalladamente en el presupuesto adjunto en la propuesta (ANEXO N°1). 
 
Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá proveer la infraestructura necesaria para la 
instalación, funcionamiento, acceso y administración del equipamiento adjudicado. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, deberá(n) cofinanciar, de 
acuerdo con lo señalado en el punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo del 
Conjunto Sub-ítem A. EQUIPAMIENTO. De este aporte, al menos, el 10% del equivalente al monto 
total del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)), deberá 
ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que deberá ser destinado a: 

   Gastos del Sub-ítem C.2. Otros Gastos de Operación: 
Destinado exclusivamente a la contratación de un(a) técnico o profesional especializado(a), 
encargado(a) de la operación del equipamiento, salvo en casos en que, por la naturaleza de 
éste, no se requiera una persona a cargo. Este gasto podrá ser realizado durante la vigencia 
del proyecto, Primera y/o Segunda Etapa, dependiendo de la fecha de puesta en marcha del 
equipo.  
 
   Gastos del Sub-ítem C.1. Capacitaciones: 
Gastos necesarios para realizar la capacitación, por parte del proveedor, en el uso del 
equipamiento al personal que lo requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a 
Chile o viajes para capacitarse al extranjero, incluyendo sus viáticos. Este gasto que deberá 
ser ejecutado durante la Primera Etapa del proyecto, considerando que se realice en la fecha 
de instalación del equipo. 
 
 Gastos del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento: 
En los casos en que no sea necesario destinar estos recursos a los sub-ítems antes señalados, 
o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el remanente deberá realizarse en el Conjunto 
Sub-ítem A - Equipamiento. 

 
El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, el equivalente al porcentaje no financiado por aportes 
pecuniarios necesarios para lograr, como mínimo, el 50% de cofinanciamiento del monto total del 
Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El aporte no 
pecuniario deberá ser comprometido en el Conjunto Sub-Ítem B. Traslado e Instalación y/o en el 
Ítem Gastos de Operación y, considerarse dentro del período de ejecución del proyecto y acorde 
con la fecha de compra e instalación del equipo.  
 
Respecto a la valorización de tiempo de personas, sólo se puede considerar el personal con contrato 
vigente en la(s) institución(es): Coordinador(a) Responsable e investigador(a) asociado(a) por sus 
gestiones en el proyecto, personal técnico y/o profesional especializado encargado de la operación 
y/o mantención del equipo, personal técnico, profesional, administrativo e investigadores(as) que 
participen en las gestiones de ejecución del proyecto. No es posible incluir valorización de 
remuneraciones de los(as) usuarios(as) del equipamiento una vez puesto en funcionamiento. 



 

 FONDO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Página 7 de 16 

               

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA sólo podrá utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los ítems 
especificados en el proyecto, prestando particular atención a la definición de estos, contenida en 
las bases del XIII CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO. 
 
NOVENA: CONTRAPARTE TÉCNICA. 
ANID, quien actuará como contraparte técnica, será responsable especialmente de: 

- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto. 
- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas. 
- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, según lo establecido en el presente 

convenio. 
- Realizar visitas a terreno, en forma presencial y/o remota. 

 
DÉCIMA: INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA. 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá ingresar toda la información referente al equipamiento 
científico que será adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de información o 
registros informáticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA el actualizar anualmente la información entregada en estos registros y/o sistemas de 
información. De no estar disponibles estos sistemas, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe enviar la 
información cuando la ANID lo solicite.  
 
DECIMOPRIMERA: OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, 
operación, administración y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, según se 
manifiesta en Carta de Compromiso incluida en la propuesta adjunta a este convenio (ANEXO N°1), 
obligación que se cumplirá de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para 
la instalación, que declara conocer.  
 
Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un 
plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, según lo manifestado en Carta de 
Compromiso incluida en la propuesta, que forma parte integrante del presente convenio (ANEXO 
N°1).  
 
Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá gestionar, en la compra del 
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una 
duración mínima de dos años. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantención con el 
proveedor o fabricante del equipamiento, se justificará ante ANID el contrato con otro proveedor. 
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente 
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podrá solicitar autorización para no cumplir 
con este requisito, mediante carta formal la ANID, adjuntando documentos de respaldo que 
certifiquen la situación y presentando un plan de mantención a cargo de la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA y/o Asociada(s), si corresponde.  
 
El costo asociado se podrá imputar al sub-ítem B.4.- MANTENCIÓN, GARANTÍAS y SEGUROS DE 
EQUIPO y rendir a ANID mediante la documentación de respaldo que contemple el pago asociado a 
ese contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de 
la(s) Institución(es), se podrá imputar a los aportes de ésta(s). 
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Además, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la 
mantención del equipo por 2 años posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor y a 
disponer de los insumos requeridos para la operación del Equipamiento, así como la necesidad de 
contar con el personal especializado para su operación, si corresponde, de acuerdo con lo 
establecido el número 2.6 Cofinanciamiento de las bases concursales. 
 
DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y PROHIBICIÓN DE 
GRAVAR Y ENAJENAR.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la propietaria del equipamiento adquirido con fondos de esta 
convocatoria y estará sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y 
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación. 
 
El equipamiento adquirido con el aporte de ANID estará sujeto a la prohibición de gravar y enajenar, 
salvo autorización previa de ANID, durante la ejecución del proyecto.  
 
DECIMOTERCERA: SEGUROS.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la responsable de gestionar la respectiva póliza de seguro 
respecto de los equipos adquiridos, con una vigencia no menor de un año posterior a la fecha de 
término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto, de acuerdo con el compromiso expresado 
en Carta de Compromiso incluida en la propuesta de este convenio (ANEXO N°1). El costo financiero 
de dicha póliza se podrá imputar al sub-ítem B.4.- MANTENCIÓN, GARANTÍAS Y SEGUROS DE 
EQUIPO del presupuesto.  
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la responsable de que se pague con puntualidad las primas 
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que incurra para el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una póliza de 
seguro, se podrá solicitar autorización para no cumplir con este requisito mediante carta formal a 
la ANID y documentos de respaldo que certifiquen la situación. 
 
En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del 
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros, 
cualquiera fuere la causal señalada por la misma, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA asumirá 
directamente la obligación de financiar la reposición aludida y las acciones legales que 
correspondan.  
 
ANID fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del equipamiento, en los casos 
precisados en este párrafo. Del mismo modo, ANID podrá poner término anticipado al Convenio, si 
el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del proyecto. 
DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, Pública o Privada, deberá destinar una cuenta bancaria institucional, 
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado. No obstante, se 
requiere llevar un registro o contabilidad independiente para el proyecto. 
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La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA, deberá realizar todas las compras en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, es decir, según las indicaciones señaladas, tanto en la Ley de Compras 
Públicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, la ANID no está facultada para 
realizar excepciones. Sin embargo, los procesos de compra deberán ser debidamente informados. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PRIVADA, deberá realizar todas las compras de conformidad a las 
normas y tramos de compra establecidos en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID. 
 
DECIMOQUINTA: CAUCIÓN DE LOS RECURSOS 
Las Instituciones Privadas, deberán garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID, para 
las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantía bancaria, vale vista endosable o póliza 
de seguro de ejecución inmediata por el 100% de cada cuota entregada para cada año de ejecución, 
donde la sumatoria de las cuotas no podrá ser superior a $400.000.000 (cuatrocientos millones de 
pesos), monto máximo a financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases (numeral 2.4 
Beneficios y plazos), este monto podrá ser reajustado anualmente de acuerdo con el reajuste 
aplicado por la Dirección de Presupuesto, respecto a los valores incrementados en La Ley de 
Presupuesto final autorizada para cada año presupuestario y de la disponibilidad presupuestaria de 
ANID. Dichas garantías deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 días desde la fecha exigible de 
la Rendición de Cuentas por cada desembolso o cuota. 
 
Las Garantías solo podrán renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos: 
• Por prórrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo. 
• Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) beneficiarios(as), mediante 

carta formal a la ANID, visadas por el(la) subdirector(a) respectivo(a) ANID, y enviada a revisión 
y autorización por parte del(de la) subdirector(a) de la Subdirección de Áreas Transversales 
(SAT). 

• Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el(la) beneficiario(a) y que se encuentren 
en proceso de revisión por ANID. 

 
El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el sub-ítem B.4.- MANTENCIÓN, 
GARANTÍAS y SEGUROS DE EQUIPO. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros o técnicos, ANID deberá 
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecución de garantías, según corresponda. 
 
A la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA no le será exigible la entrega de garantías por el uso de los 
recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloría 
General de la República, en el cual se señala que, para las instituciones nacionales pertenecientes a 
la administración del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de 
compromisos contraídos entre Órganos de la Administración de Estado. Sin perjuicio de ello, es 
obligación de la Institución Pública Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de 
informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el presente convenio 
suscrito. 
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PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTÍAS: 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros 
establecidos en el presente convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantías 
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y 
financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberá aplicar un procedimiento de cobranza 
administrativa, que consiste en la emisión de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 35 
días corridos para regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones 
técnicas y financieras.  Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberá 
proceder al cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, serán aplicados a la 
deuda, dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caución ejecutada fuese por un 
monto mayor a la deuda, esta será devuelta al deudor o compañía de seguro, previo acto 
administrativo que autorice la devolución de los recursos por parte de ANID. 
 
DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  
La ANID realizará el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de 
información para la toma de decisiones, la mantención de un adecuado control del uso de los 
recursos transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso 
de cada uno de ellos, cuyo fin es la adquisición, instalación y puesta en marcha del equipamiento. 
 
Se prestará especial atención a aspectos tales como: evidencia de la ejecución técnica, uso eficiente 
de los recursos y uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado 
en el proyecto, estado de la documentación de ejecución financiera y contabilidad del proyecto, 
entre otros.  
 
1. INFORMES 

 
la ANID exigirá a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes documentos e 
informes, cuyos contenidos se detallan a continuación: 
 
A. Informe de Avance: Este informe deberá ser entregado en el formato dispuesto por el ANID, en 

el plazo de nueve meses contados a partir de la total tramitación del presente convenio. Se 
espera que, en esta fecha, ya se encuentren realizadas, al menos, las gestiones de compra 
correspondientes. En éste se debe incluir: 

 
• Rendición parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas). 
• El estado de avance del proceso seguido para la adquisición del equipamiento. 
• Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar. 

 
De no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe adjuntar una carta firmada 
por un(a) Representante Institucional, indicando que se encuentra en conocimiento del atraso 
en la ejecución del proyecto y detallando las razones de tal situación. 

 
B. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa del 

proyecto, que cumpla con lo indicado a continuación: 
 
- Descripción del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la instalación del 

mismo y la adecuación de la infraestructura, si así correspondiera, con la respectiva 
calendarización efectiva las actividades realizadas. 
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- Información del uso del equipamiento a la fecha de la entrega del informe. 
- Descripción del protocolo de mantención preventiva contratado o provisto para el 

equipamiento, o su equivalente. 
- Ficha de equipamiento, según el formato que la ANID disponga para tal efecto.  
- Póliza de seguro del equipo. 
- Registro de Inventario del equipo en la institución. 

C. Rendición Financiera Final: Entrega de la rendición financiera al término de la Primera Etapa 
del proyecto. El procedimiento de rendición de cuentas se efectuará de conformidad a lo 
señalado en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID”, el que se entiende, 
forma parte integrante del presente Convenio (ANEXO N°3).  

Respecto a los Aportes Institucionales, al término de la Primera Etapa de Ejecución del Proyecto, 
se deberá declarar la proyección del gasto en la contratación de personal en C.2. Otros Gastos 
de Operación, con el contrato de trabajo u otro documento que lo acredite y/o los gastos 
efectivos realizados en C.1. Capacitaciones y/o A. Equipamiento, y los aportes No Pecuniarios 
realizados a la fecha.  

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecución del Proyecto, se deberá documentar 
la rendición de los aportes pecuniarios realizados efectivamente para la contratación de 
personal encargado del manejo y operación del equipamiento, en el Sub-ítem C.2. Otros Gastos 
de Operación y rendir el saldo de los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos y 
realizados durante esta etapa. 

D. Informes de Seguimiento: El proyecto adjudicado, deberá entregar un informe de seguimiento, 
en el cual se deberá dar cuenta del Equipamiento adquirido. En éste, se deberá informar el uso 
que se le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institución Beneficiaria, Instituciones 
Asociadas y mediante el Acceso abierto, logros generados con el uso del equipo, avance en el 
cumplimiento de los indicadores comprometidos al momento de postular, uso en actividades 
de formación, publicaciones asociadas al equipo, índice de impacto y citaciones de estas, entre 
otras. 

Debe contener los resultados del uso del equipamiento y avance en el cumplimiento de los 
indicadores comprometidos en la postulación, al mes 12 contado desde la fecha de término de 
la Primera Etapa de Ejecución del proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 días 
desde la fecha correspondiente.  

E. Las Instituciones Privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades 
tributarias mensuales, deberán informar mediante declaración jurada simple, donde se indique 
el link de acceso a la información señalada, cual es el proyecto y presupuesto adjudicado, 
convenio suscrito con ANID, estados financieros, balance y memoria anual de actividades, 
nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano superior de administración, administradores 
principales, recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante. 
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2. VISITA TERRENO 
 

Esta consistirá en una visita, en forma presencial o remota, realizada por personal de ANID designe 
para esta tarea, mediante la cual se verificará la instalación del(de los) equipo(s) y su respectiva 
rotulación (Placa con el Código del Proyecto y correspondiente Número de Inventario). Esta visita 
será acordada con el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto con la debida antelación para su 
óptimo desarrollo, la cual podría realizarse en forma remota (videoconferencia). Para equipos 
instalados en zonas extremas, será posible reemplazar la visita por un video que muestre el equipo, 
sus características y las instalaciones. 
 
La ANID formalizará esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podrá 
enviar observaciones a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar cualquier 
carencia o falla en la instalación u operación del(de los) equipo(s).  
 
En dicha visita se verificará:  

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto. 
b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de 

cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde. 
c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se 

encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexión o cercanía física entre otros). 
d) que se haya realizado la adecuación de infraestructura para la correcta instalación del(de los) 

equipo(s), de acuerdo a lo autorizado. 
e) se podrá solicitar una demostración activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que 

será informado, con antelación a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del 
Equipamiento, esto, no sea posible. 

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Código del Proyecto y Código de Barra 
o respectivo Número de Inventario. 

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o 
mantención del(de los) equipo(s). 
 

La Institución Beneficiaria deberá disponer de un registro o bitácora de uso digital para cada equipo, 
atendiendo a los siguientes campos información: 
- Fecha y horas de uso. 
- Nombre y clasificación de usuario(a): 

a) Interno (pertenece a la Institución Beneficiaria). 
b) Externo (pertenece a otra Institución, empresa, es independiente u otro). 

- Finalidad o propósito específico del uso del equipo (describir la actividad o análisis realizado). 
 
Este registro deberá ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el 
proyecto y podrá ser revisado, periódicamente, por personal de ANID, tanto durante la ejecución 
del proyecto como en seguimiento ex–post. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá incluir en los agradecimientos, en toda productividad 
científica asociada a las investigaciones realizadas que usen el equipamiento adquirido con fondos 
de este concurso, tal como: publicaciones, artículos, libros, capítulos, patentes, ponencias u otros, 
utilizando el siguiente formato:  
 
ANID - FONDEQUIP - FOLIO (código proyecto). 
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La Institución Beneficiaria está obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente de 
financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales de FONDEQUIP que entrega el 
financiamiento como de ANID en todo evento público de difusión o en toda divulgación a través de 
medios de comunicación. 
 
Cualquier otra información que se agregue será decisión de los(las) Coordinadores(as) 
Responsables. 

 
DECIMOSÉPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO. 
ANID podrá solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término 
anticipado del proyecto, reservándose el derecho a exigir la devolución total o parcial de los recursos 
transferidos, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que 
correspondan, en los siguientes casos: 

- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos 
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestión 
o administración por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable. 

- Inejecución o ejecución parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la 
ejecución financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los motivos que la 
justifican. 

- Faltas graves a la integridad en la investigación, tales como, plagio o incumplimiento de 
normas éticas y/o bioéticas. 

- No entrega de los informes técnicos, financieros y de seguimiento correspondientes. 
- No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s) 

institución(es) en las fechas correspondientes o al finalizar la ejecución del proyecto. 
- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas. 
- En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto. 
- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y/o del(de la) 

Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
DECIMOCTAVA: TÉRMINO POR INCUMPLIMIENTO.  
En el caso de que ANID declare el término del proyecto, por alguna de las causales descritas en la 
cláusula anterior, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá restituir totalmente el saldo no gastado del 
monto transferido, inmediatamente después de que ANID comunique esta decisión, por carta 
certificada, a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  
 
Además, ANID está facultado para solicitar devolución total o parcial de los recursos transferidos, 
pudiendo a su vez requerir la restitución del equipamiento adquirido o su valor sustitutivo. 
 
Si ANID determina la obligación de restituir el equipamiento o su valor sustitutivo, la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA tendrá que devolver todo o parte del equipamiento adquirido para el proyecto, en las 
condiciones de estado y utilización propias de su uso normal o un valor sustitutivo fijado por ANID, 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación a la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA y el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto. 
 
La devolución del equipamiento será a título de transferencia del dominio de éste a ANID, mediante 
expresa constancia, por parte del(de la) Representante Legal de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, de 
que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad del equipamiento.  
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En el caso que corresponda, la devolución se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria: 
 

INSTITUCIÓN (TITULAR 
CUENTA CORRIENTE): 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID 

BANCO: BANCOESTADO 
No DE LA CUENTA 
CORRIENTE: 9004581 

RUT ANID: 60.915.000-9 
DIRECCIÓN: BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS No1111 
CIUDAD: SANTIAGO 
PAÍS: CHILE 
TELÉFONO – FAX: 6707000 - 6705711 
SWIFT: BECHCLRM  
MONEDA PESOS 

 
El reintegro realizado a través de trasferencia o depósito bancario debe remitirse obligatoriamente 
por vía electrónica a través del de la plataforma Ayuda ANID (https://ayuda.anid.cl), opción 
Reintegros en Formato Digital. 
 
Sin perjuicio de lo ya señalado en la cláusula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA no cumpla con la restitución total o parcial del aporte recibido, según lo 
anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hará efectivo el cobro de 
las cauciones constituidas. 
 
DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.  
Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los 
fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y 
aprobado el Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictará el acto administrativo 
correspondiente. 

 

VIGÉSIMA: ANEXOS 
El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo: 
 
ANEXO N°1 Propuesta del proyecto denominado: “RENOVACIÓN DEL CLASIFICADOR DE 

CÉLULAS ACTIVADO POR FLUORESCENCIA.”, código EQM240145, que incluye Carta 
de Compromiso de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y Presupuesto. 

ANEXO N°2 Bases del XIII Concurso de proyectos de Equipamiento Científico y Tecnológico 
Mediano FONDEQUIP. 

ANEXO N°3 Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID vigente y sus 
correspondientes anexos. 

 

https://ayuda.anid.cl/
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VIGESIMOPRIMERA: PERSONERÍA.  
La mención de la personería de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final 
del presente Convenio. 
 
VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACIÓN DE CONVENIO. 
El presente convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.  
 
VIGESIMOTERCERA: INFORMACIÓN PÚBLICA. 
La Institución Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligación de ANID de hacer pública la 
información presente en este convenio, de acuerdo con el artículo 7 letra f) y demás normas 
aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Información Pública. 

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.  
Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de 
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.  
 
VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.  
El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que corresponde a las 
instituciones firmantes del mismo o de manera electrónica por las partes. 
 
VIGESIMOSEXTA:  
En cumplimiento del inciso 3° del artículo 9°, de la ley N°21.369, se entenderá incorporada al presente 
convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el 
ámbito de la educación superior, que rige a esta casa de estudios y a su comunidad académica. Dicha 
normativa se encuentra individualizada en la página web institucional de la universidad. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente deberá aplicársela normativa 
en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo 
en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de violencia, compatible con 
la dignidad de las personas y con perspectivas de género. 
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FIRMADO ANID 

RUT 60.915.000-9 

REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO 

CARGO Directora Nacional ANID 

RUT 9.909.025-1 

PERSONERÍA  

Las facultades de doña Alejandra Pizarro Guerrero, para representar a 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo- ANID, en su calidad de 
Directora Nacional  constan en virtud de lo dispuesto en la Ley N°21.105, 
el DFL N°6 del Ministerio de Educación y en Decreto Supremo 
N°07/2023, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación. 

DOMICILIO Moneda N°1375, Santiago, Región Metropolitana. 

FIRMA  

 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

RUT 70.791.800-4 

REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO CIKUTOVIC SALAS 

CARGO Rector 

RUT 5.281.290-9 

PERSONERÍA 

La personería de don Marcos Antonio Cikutovic Salas, para 
representaren su calidad de Rector a la Universidad de Antofagasta, 
consta en DFL N°148, de 1981, del Ministerio de Educación que aprueba 
los Estatutos de la Universidad y en el Decreto Supremo N°000118, de 
22 de junio de 2022, de la Subsecretaria de Educación que aprueba su 
nombramiento en tal cargo, acto administrativo tomado razón por la 
Contraloría General de la República, con fecha 21 de diciembre de 
2022.- 
 

DOMICILIO Avda. Angamos N°601, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

FIRMA  
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